PROGRAM / UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY 7 C ROZWOI REGIONALNEGOD -

T Slaskie.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI pomy‘:na energia Euro-Centrum

Zatacznik nr 2

do siwz
Umowa nr ....../..../2014
(wzor umowy)
zawarta w dniu ... 2014 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-1/X/2014/EC, w Katowicach pomiedzy:

EURO-CENTRUM S.A. z siedziba w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym
Katowice - Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy KRS pod numerem
0000362515, o numerze NIP: 6342547029, o numerze REGON: 240019580, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 14.766.000,00 zt w catosci optaconym, o Zarzadzie Spotki w

- sktadzie: Mirostaw Bobrzynski - Prezes Zarzadu, Roman Trzaskalik- Wiceprezes

Zarzadu, do reprezentacji ktérej uprawnieni sa dwaj cztonkowie Zarzadu badz
Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,
zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”

a
......................... , Z 5iedzibg W ..ccvvceeee sy cemeeee, PIZY Ul aeceeeeesy cevevevereennee ., 0 NUMerze NIP:
............. ; 0 numerze REGON ................, reprezentowana przez:

T

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcq

§1
Tryb i podstawa zawarcia umowy

Niniejsze postepowanie prowadzone jest z uwzgledm’em’em postanowien Zatqcznika nr
12 - Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL w sprawie udzielania zamoéwien dla
projektéw wspotfinansowanych ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slqsklego na lata 2007-2013.

Postepowanie zmierzajace do zawarcia przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje z
Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu).

Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy - Prawo
zamowien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego
postepowania.

§2
Przedmiot umowy

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamdwienie
na wykonanie robét budowlanych w ramach prowadzonej inwestycji: Nadbudowe
dwoch kondygnacji w budynku nr 7 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej
103 (bez wytaczania obiektu z uzytkowania) na warunkach opisanych w siwz i
niniejszej umowie, koniecznoscia dochowania terminu wykonania zamoéwienia, jak
okreslono w siwz oraz w niniejszej umowie; w zwiazku z Projektem pod nazwa
»,Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Zywego Laboratorium Technologii
Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WOJewodztwa Slasklego na lata 2007-2013; Priorytet: Badania i rozw01
technologiczny, innowacje i przedsiebiorczos¢; Dz1atame 1.3: Transfer technologii i
innowacji; finansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej oraz srodkéw Budzetu Panstwa;
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w zwiazku z umowa o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o nr UDA-
RPSL.01.03.00-00-033/12-02.

2. Zamawiajacy informuje, ze w budynku nr 7 posadowionym w Katowicach przy ul.
Ligockiej 103 aktualnie prowadzone sa prace budowlane polegajace na nadbudowie
dwoch kondygnacji bez wytaczania obiektu z uzytkowania w zwiazku z zawarta w dniu
05 czerwca 2014 r. umowa o roboty budowlane z Przedsiebiorstwo Robo6t Budowlanych
i Transportowych ,,CECHINI” Stanistaw i Jozef Cechini - Spotka Jawna, z siedzibg w
Krynicy - Zdroju, 33-380, przy ul. Putaskiego 29.

1) Wykonawca, z ktorym zawarta jest niniejsza umowa obowiazany jest do
wspotpracy - w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania niniejszej
umowy - z Przedsiebiorstwem Robét Budowlanych i Transportowych ,,CECHINI”
Stanistaw i Jozef Cechini - Spotka Jawna na kazdym etapie realizacji niniejszej
umowy.

2) Za zakres rzeczowy robot, dostaw, wykonanych przez dotychczasowego
Wykonawce nadbudowy budynku nr 7 - Przedsiebiorstwo Robé6t Budowlanych i
Transportowych ,,CECHINI” Stanistaw i Joézef Cechini - Spétka Jawna)
odpowiedzialno$¢ z tytutu wad, usterek i nienalezytego wykonania robot
budowlanych ponosi¢ bedzie wytacznie dotychczasowy wykonawca. Wykonawca
zawierajacy niniejsza umowe ponosi odpowiedzialnos¢ za zakres rzeczowy roboét,
dostaw wykonanych przez siebie w ramach niniejszej umowy.

3. Roboty zlecone Wykonawcy obejmuja nastepujacy zakres rzeczowy:

1) wykonanie robét budowlano - wykonczeniowych w zakresie podziatu
powierzchni tzw. open - space tj. wykonanie w szczegolnosci scianek GK, gtadzi,
malowania $cian;

2) rozbudowa SAP w oparciu o nowy projekt oddymiania w zakresie wykonania w
szczegolnosci dodatkowych czujek, sygnalizatorow dzwigkowych wraz z
instalacjami elektrycznymi w zakresie oddymiania;

3) wykonanie robét wynikajacych z rozbudowy SAP w oparciu o nowy projekt
oddymiania; w szczegoélnosci takich jak zabudowa samozamykaczy do drzwi,
dostawa i montaz klap dymowych w swietliku i na dach budynku wraz z
instalacjami elektrycznymi w zakresie oddymiania; wykonanie balustrad szklanych
na atrium do wysokosci 1,10 m;

4) wykonanie robét na elewacji w zakresie:

a) malowania elewacji na 1-3 kondygnacji;

b) wykonania dodatkowej warstwy styropianu gr. 2 cm i tynku w pasie
miedzyokiennym wraz z obrdébka blacharska pomigdzy 3 a 4 kondygnacja,

c) docieplenia nadbudowanego szybu windowego i klatki schodowej wraz z
wyprawa elewacyjna;

5) rozbudowa wezta rozdzielaczowego w pomieszczeniu wymiennikowni.

4. Roboty zlecane Wykonawcy prowadzone beda na podstawie nastepujacych
dokumentacji:

1) w_czesci dotyczacej ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu - Dokumentacja pt.:
Wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego Nadbudowa i
przebudowa budynku biurowego oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w
Katowicach przy ul. Ligockiej 103 na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe
nr 1498/12 z dnia 08.11.2012 r. Dokumentacja wykonawcza Nadbudowa i
przebudowa budynku biurowego oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w
Katowicach przy ul. Ligockiej 103” Architektura i Konstrukcja tom I;

2) w_czesci dotyczacej ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu - Aneks do projektu
wykonawczego Nadbudowy i przebudowy budynku biurowego oznaczonego
umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103; oddymianie
czesc elektryczna;

3) w czesci dotyczacej ust. 3 pkt. 3) niniejszego paragrafu - Projekt wykonawczy
Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego umownie 7
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zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 ANEKS - oddymianie - cze$c
budowlana;

4) w_czesci dotyczacej ust. 3 pkt. 4) niniejszego paragrafu - Dokumentacja
wykonawcza Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego umownie
7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103” Architektura i
Konstrukcja tom I; rzuty elewacji ze zmianami;

5) w_czesci dotyczacej ust. 3 pkt. 5) niniejszego paragrafu - rysunek techniczny
instalacji c.o. - rozdzielacz;

6) Przedmiary robét;

stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy beda rowniez nalezaty:

1) organizacja frontu robét;

2) zapewnienie sobie korzystania z mediow (woda, energia elektryczna) poprzez
uzgodnienie zasad i warunkow korzystania z mediow oraz ich rozliczania z
Wykonawca nadbudowy dwoéch kondygnacji w budynku nr 7: Przedsiebiorstwo
Robét Budowlanych i Transportowych "CECHINI" Stanistaw i Jozef Cechini - Sp.j.,
ktory wykonat ujecia na potrzeby swojego placu budowy;

3) zabezpieczenie elewacji budynku, na ktorej beda prowadzone prace (droga
transportu materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia), w
szczegblnosci poprzez zafoliowanie okien, wykonanie pomostow roboczych;

4) zapewnienie sobie korzystania z rusztowan w zakresie prac na elewacji poprzez
uzgodnienie zasad i warunkow korzystania z rusztowan zewnetrznych
postawionych przez Wykonawce robét dotyczacych nadbudowy na elewacji tj.
Przedsiebiorstwo Robé6t Budowlanych i Transportowych “CECHINI" Stanistaw i Jozef
Cechini - Sp.j.;

5) usuniecie (naprawa) szkod spowodowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku w
zwiazku z realizowanymi robotami budowlanymi; w szczegolnosci tj. uszkodzenia
stolarki okiennej, elewacji lub Zaluzji fasadowych i poniesienie wszelkich kosztéw
Z tym zwiazanych;

6) biezace porzadkowanie budynku w zakresie zabrudzen powstatych w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w tym umycie okien z zewnatrz budynku;

7) odbiory koncowe;

8) przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie zamontowanych
urzadzen i instalacji;

9) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac, w tym wywoz Smieci wraz z
utylizacja;

10) wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzen, i dokonanie rozruchu
zamontowanych urzadzen;

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej w Scistej wspdtpracy z Projektantem
Panem Krzysztofem Kulik , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik w Katowicach, al. Jozefa
Wybickiego 55, na zasadach okreslonych w pkt. 3.10 siwz. i dostarczenie jej
Zamawiajacemu;

12) biezacej wspotpracy z Projektantem Panem Krzysztofem Kulik na etapie realizacji
przedmiotu zamowienia;

13) wspotdziatanie z Zamawiajacym oraz Przedsigbiorstwem Robot Budowlanych i
Transportowych ,,CECHINI” Stanistaw i Jozef Cechini - Spotka jawna w zakresie
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku, w tym niezwtoczne przedstawienie
dokumentow zadanych przez Zamawiajacego, a niezbednych do uzyskania
pozwolenia i lezacych w zakresie wtasciwosci Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 7 zostat oddany do uzytkowania w 2008 r.
Obecnie w budynku na 3 kondygnacjach znajduja sie uzytkowane (wynajete)
pomieszczenia biurowe, wezly sanitarne, aneksy kuchenne, korytarze, klatka
schodowa wraz z winda. Na parterze jest zlokalizowana wymiennikownia, rozdzielnia
n/n oraz pomieszczenie niskich pradow i maszynownia windy. Budynek jest
wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje cieptej i zimnej wody,
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10.

11

12.

instalacje pompy ciepta, instalacje elektryczne i niskopradowe, instalacje odgromowa.
Ponadto posiada przytacze kanalizacji sanitarnej deszczowej, przytacze wodociagowe,
przytacze c.o. oraz przytacze n/n.

Zamawiajacy informuje, Ze podczas wykonywania robot budowlanych objetych
niniejszym postepowaniem w budynku nr 7 znajdowac sie beda Najemcy, w zwiazku
z tym Zamawiajacy bedzie ktadt szczegolny nacisk na odpowiednie zabezpieczenie
frontu robot przekazanego Wykonawcy.

1) Wykonawca ma obowiazek zapewnic uzytkowanie budynku przez Najemcéw podczas
trwania robot budowlanych, z tym zastrzezeniem, Ze najbardziej uciazliwe prace
(hatas, wstrzasy itp.), powinny by¢ prowadzone poza godzinami pracy najemcow lub
w dni wolne od pracy. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt,
podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane rzetelna praktyka budowlana,
aby zabezpieczy¢ prawa najemcow znajdujacych sie w budynku nr 7 i uniknac
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z nich lub jakichkolwiek
szkdd. Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ prawna za wszelkie skutki z
tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez ww. najemcéw w zwiazku z
wykonaniem umowy.

2) Zamawiajacy informuje, ze obecnie w budynku powierzchnie budynkowe sa
wynajmowane przez 10 podmiotow zatrudniajacych tacznie ok. 50 oséb; W budynku
nr 7 w dniach roboczych Najemcy pracuja od godziny 08.00 do 16.00.

3) Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 7 otwierany jest w godzinach 6.00 i
zamykany jest w godzinach do 21.00, co nie wytacza uzgodnienia z Zamawiajacym
innych godzin prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca jest rowniez obowiazany do ubezpieczenia placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét, obiektow,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zamoéwienia na kwote
co najmniej 500.000,00 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze warunki
stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy w sprawie udzielenia zaméwienia.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca na kazdym etapie robot zobowiazany jest
przestrzegaC rezimu technologicznego oraz ktas¢ szczegdlny nacisk na realizacje
zapisow dokumentacji projektowej poniewaz zaprojektowany obiekt spetnia
wymagania budynku niskoenergetycznego. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ prawna na zasadach ogélnych prawa cywilnego wobec
Zamawiajacego za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwej technologii lub
niewtasciwego prowadzenia robét.

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazana w ust. 4, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia rozumie sie kompleksowe wykonanie robot
budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia wraz z instalacjami oraz
przytaczami oraz uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji budynku nr 7 w
Katowicach przy ul. Ligockiej 103 oraz jego otoczenia celem sprawdzenia warunkow
prowadzenia robét budowlanych, jak i w celu sprawdzenia/ weryfikacji na terenie
budowy wymiarow podanych w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym
wykonanych juz elementdow i nie wnosi z tego tytutu zadnych uwag.
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§3
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy w_terminie do dnia 31
stycznia 2015 r.

2. Zamawiajacy wyjasnia, ze warunkiem odbioru koncowego jest w szczegdélnosci
ukonczenie catosci robét objetych umowa.

3. Tygodniowy harmonogram rzeczowy i harmonogram rzeczowo - finansowy umowy
przedstawione przez Wykonawce stanowia zataczniki do niniejszej umowy i sa jej
integralng czescia.

4. Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunieciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej ma]qceJ bezposredm wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, przy czym pod pojeciem sity wyzszeJ strony rozumleJq zdarzenia, ktorych
nie mogty przew1d21ec ktorym nie mogty zapobiec ani ktorym nie moga
przeciwdziataé, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystapienia innych okolicznosci, ktére strony wspélnie uznaja za powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczegoélnych etapéw, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojda do porozumienia
uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest obowiazujacy.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkdw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym drugg strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

7. W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowane harmonogramy
rzeczowo-finansowe i rzeczowe kontraktu, o ktéorych mowa w ust. 3. Kazdorazowa
zmiana (aktualizacja) harmonograméw wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8. Przekazanie frontu rob6t powinno nastapi¢ w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy w sprawie udzielenia zamoéwienia. Przesunigcie terminu przekazania placu
budowy w stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu
pierwszym nie obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwilg
przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ i ryzyko za plac
budowy, w tym za urzadzenia i materiaty sie tam znajdujace. Wykonawca zobowiazany
jest przeja¢ plac budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami
wskazanymi w niniejszej umowie.

§4
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do:
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1)

2)

4)
5)
6)

protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w §2 ust. 4
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

wskazania granic frontu;

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Obowiazki Wykonawcy (oprocz wskazanych w poprzednich paragrafach)

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wobec Zamawiajacego do:

1)

8)

9)

10)

wykonania w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktoérej

mowa w §2 ust. 4 robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami oraz obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej;

protokolarnego przejecia frontu robot

ponoszenia odpowiedzialnosci za front robot od chwili jego przejecia od

Zamawiajacego;

zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.

Kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia os6b zostanag

przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dana

osobe;

przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ.;

zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

utrzymania porzadku na terenie frontu robot w czasie realizacji robodt

budowlanych, w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do

terenu budowy lub jej elementéow Wykonawca zobowigzuje sie do przywrocenia
ich do stanu poprzedniego;

uzgodnienie zasad i warunkéw korzystania z medidéw oraz ich rozliczania z

Wykonawca nadbudowy dwoch kondygnacji w budynku nr 7: Przedsiebiorstwo

Robot Budowlanych i Transportowych "CECHINI" Stanistaw i Jozef Cechini - Sp.j.,

ktory wykonat ujecia na potrzeby swojego placu budowy

prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegélnosci wpisow do dziennika

budowy i udostepnianie go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym

organom do dokonywania wpisow;

posiadania umow ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej, ryzyk montazu i

budowy oraz placu budowy na warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy

potwierdzajace posiadanie obu ubezpieczen stanowia zataczniki do niniejszej
umowy. '

a) Wykonawca zobowiazuje sie do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia
w wymaganym w siwz zakresie przez caty okres realizacji umowy.

b) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

c) Dokumenty potwierdzajace zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodem
optaty sktadki zostanag dostarczone Zamawiajacemu nie poézniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy moze naby¢ taka polise
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogélnych, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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d) Polisy ubezpieczeniowe nie moga by¢ anulowane, a ich warunki nie moga by¢
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposdb bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopieciodniowym (45)
wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiana lub uzupetnieniem
polisy.

11) opracowania kompletne] dokumentacji powykonawczeJ obejmujacej catosc robot
budowlanych i instalacyjnych objetych umowa w dwoch egzemplarzach w formie
papierowej i w dwdch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych CD i
przekazania jej Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego
przedmiotu zamdwienia;

12) zgtaszania robét do odbioru;

13) wspotpracy z Generalnym Wykonawca przy przygotowania wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz
uczestniczenia w obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez
wtasciwy organ;

14) likwidacji frontu robot i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robdt lecz nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

15) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiecznym) oraz harmonogramu rzeczowego
opracowanego w systemie tygodniowym;

16) poddama w razie potrzeby kontroli instytucji uprawmonych do monitorowania
i rozliczania Projektu, w ramach ktérego finansowane jest niniejsze zaméwienie w
zakresie realizowanych prac.

§5
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:

1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata
Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3)  NAdZOr INWESLOISKI - ...cceeveeeercrernnsecnnsasescsessasasas

Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - posiadajacy uprawnienia budowlane
W Specjalnosci ......ccceeeececuennes WYAANE PIZEZ .evevvervsssisssssssssssensissasssses 0 numerze
............ Z dnia .....cccoeeereeeennenne, Wpisany na liste cztonkow ............. Okregowe] Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .........coeeee.

2) branza sanitarna - Pan ..., pOSIada]qcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ........ccoceccueeee. WYdANE PrZezZ .......covvveeercrerunueseacesnnsnes o
numerze ............ y o |1 . (R — , wpisany na liste cztonkow ..................
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........co.... !

3) branza elektryczna - Pan ... posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .......ccceeecueeee. WYdane Przez ......ccecccvenesesecscnns 0
NUMErze ........... 74K ¢ | - T — , wpisany na liste cztonkéw ...............

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym...................

Zamawiajacy WYZnacza Pana .wsssssssiosssssasossasessass jako koordynatora czynnosci na
budowie wykonywanych przez inspektoréw w zakresie roznych specjalnosci.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu kosztow i
zwiekszenia lub zmiany zakresu inwestycji.
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10.

1.

12.

13.

14.

Obowiazki i prawa inspektoréw nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy Pana ...,
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ........cieercscnseneecescnnees wydane
272 AL US—— 0 NUMErZE ............ pAe| ) - NN , wpisany na liste
CHOMKOW scosmseimissssassmmsmnnss Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ...ceevnnnnneee oraz  zastepce  kierownika  budowy Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... WYAANE PIZEZ ....cceeveereerensesescrsasesesensaseeees 0 NUMErZE ........... Z dnia
.......................... , wpisany na liste cztonkow ..........cccceeeeeeenen.. Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .................

Wykonawca zapewni kierownikéw robo6t posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robdt w poszczegdlnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikow robot wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach
zawodowych tych osob.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz kierownik robét lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikéw roboét branzowych. W takiej
sytuacji Wykonawca bedzie zobowiazany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7
dni. Kandydatura kierownika robét posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika robét w terminie 7 dni od jej
otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest réwnoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkéw
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowigzana jest
ona powiadomi¢ o tej koniecznosci druga strone na pismie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika robot
lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje: Pana Krzysztofa Kulika, prowadzacego dziatalnos¢
gospodarcza pod firma: Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik w
Katowicach przy ul. J6zefa Wybickiego 55.

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywac
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli = Wykonawcy,
Podwykonawcdéw, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru, oraz
ewentualnie innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu robét budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
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15.

jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. Wykonawca ma obowigzek informowad
przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robdt budowlanych moze
zwotywaé, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow,
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, Projektantdéw oraz innych zaproszonych osob.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi
pozostatych uczestnikow narad najpozniej na 2 dni przed planowana narada.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykona¢ zamowienie przy udziale podwykonawcoéw, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

Wykaz Podwykonawcéw wraz z zakresem obowigzkéw im powierzonych stanowi
zatacznik do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzysta¢ na etapie realizacji zamowienia z podwykonawcow dla wykonania czesci
zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

Zgtoszenie konkretnego podwykonawcy, oprocz spetnienia warunkéw o ktorych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetnia¢ warunki oraz procedure wskazana wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow uméw z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
uméw z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba ze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwila akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma rowniez obowiqzek - w odniesieniu do podwykonawcow, ktorych
zgtosit w trybie art. 647'k.c. oraz zgodnie z postanowieniami siwz, a co do
ktorych Zamawiajqgcy nie wnidst sprzeciwu lub zastrzezen - przedktadania
Zamawiajqcego wszelkich aneksow do umow ze tymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zaméwienia przy udziale podwykonawcoéw, jezeli:

1) warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
za te czes¢ zamowienia (ten zakres robdt) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktorego zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robot wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krétszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposdb' rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbiorow czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow



do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktérych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

5. Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zostac¢ okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposob uwzgledma]qcy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktéra mowi, ze
Wykonawca ma obowiazek wraz z faktura VAT przedtozy¢ Zamawiajacemu m.in.
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcéw wynagrodzenia lub
ceny objetej ta faktura VAT. Oznacza to, ze Wykonawca powinien zaptacic¢
podwykonawcy, ktory wykonat prace objete dana faktura wynagrodzenie PRZED
przediozeniem Zamawiajacemu faktury VAT za te roboty.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodéw.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamowienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowia
wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dotozenia szczegdlnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnos¢
Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalaja, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

9. W przypadku postuzenia sie przez Wykonawce przy wykonywaniu obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcami), Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich $wiadczenia, oraz zobowigzuje sie bezwarunkowo naprawic
wyrzadzona na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania robét

Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:
1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlang lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§8
Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych =zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

2) Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy nastepowac bedzie na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego,
z tym, ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie miesiaca kalendarzowego,
pierwszy odbidr czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesiaca
obowigzywania umowy.
a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne na danym etapie robdét dokumenty, a w
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szczegolnosci: $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob
lub badan, atesty dotyczace odbieranego elementu robot wraz z
oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 7.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz
ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robdt
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego
sporzadzony bedzie protokot odbioru czesciowego wykonanych robot, ktérego
wzor stanowi zatacznik do niniejszej umowy. Protokét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy
robdt, opisane w wykazie robot wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze
zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do zakonczonych elementéw robét, ujetych
uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym
etapie ujawnia sie wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy
kompatybilnosci) nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

3) Odbiér techniczny zakonczonych robot.

Odbioru technicznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy
zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

4)

a)
b)

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

>

oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenoéw przylegtych,

protokoty prob, badan i sprawdzen,

kompletng dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji, instalacji i urzadzen.

Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych
robo6t, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosc1 do
odbioru. Zakonczenie czynnosc1 odbioru powinno nastgpi¢ najpozniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakoniczonych robét uczestniczy kierownik robot i przedstawiciele
Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawieraC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegélnosci zawiera¢ powinien: informacje o
jakosci wykonanych roboét, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia)
wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunigcia, nie
pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koncowego.

Zatacznikiem stanowiacym integralng czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

Odbioér koncowy.

a)

Odbior koncowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na usuniecie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robét, z zastrzezeniem ustepow kolejnych. Przystapienie do
czynno$ci odbioru koncowego nastgpi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci
przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, a czynnosci



odbioru koncowego powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni roboczych.
Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowigcym zatacznik do umowy.
Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia ostatniej
faktury VAT (faktura koncowa).

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru kornncowego stwierdzone zostanie, iz
Wykonawca nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robot (lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas
odbioru technicznego), wodwczas Wykonawca pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajqce sie
do usuniecia:
a) ktdére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

i. zadac usumeaa tych wad w okreslonym terminie,

ii. jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usunigecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do
usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

b) wady istotne:

Zamawiajacy jest uprawniony do:

i. zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

ii. w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez
upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajqce
sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odebrac obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,
ii. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odmowic odbioru koncowego,
ii. odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
iii. bez upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez



powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

iv. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czyniq dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie i siwz.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo o$wiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo oswiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przeniost prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania
przez Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania oswiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie oswiadczenie moze by¢
dostarczone najpozniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktérego
nastapita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego o$wiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy
zainstalowania) danego materiatu na miejscu montazu lub dostarczenia. Brak
potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartos¢ tego materiatu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materiaty przekazywane Zamawiajacemu sa jego
wilasnoscig (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwila ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetéw i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.

59
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przestrzeganie zobowigzan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryc lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
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prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich zadanie byto oczywiscie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

Koszty z tytulu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢é w catosci lub w czesci z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest kwote: .......irnnrcncnnennacs . zt/gr stownie:
........................................................................... W formie ......coeveeceecenene.

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza sie kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zostaje
whniesione/ustanowione W formie .........cceceveeceencsescnnens

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancja
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie, wystawiong przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowiazujacym w Polsce. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do
umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu
przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, ze w
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium
moze by¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, W razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzy¢ okres obowiazywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposéb kosztow.

Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru kofncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwroci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu liczac od daty
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bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robdt, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzystac¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcéw Wykonawcy, o ile zwrdca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkéd
zwiazanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktore powstaty lub moga powsta¢c u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robot.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastepowato na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposob jego wykorzystania.

Zasady zwrotu zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 7 stosuje sie odpowiednio do
innych form zabezpieczenia. W przypadku niepienieznych form zabezpieczenia
(gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego) wartos¢
ubezpieczenia powinna uwzgledniac¢ wartosci i okresy wynikajace z ust. 6 pkt. 1) i 2).

511
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na caly przedmiot
umowy, nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez producentow tych urzadzen jest
krotszy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy wraz z nieodptatng, biezgcg
konserwacjaq, przegladami gwarancyjnymi i naprawg w okresie gwarancyjnym.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
konncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé¢ Zamawiajagcemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykona¢ wadliwy element na nowo.

Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajagcym przegladu, z ktorego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usunigcia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usunigcia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.
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8. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie wusunie wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokryc ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11. Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

12. Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych:
1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opoéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
korncowego wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich
przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania
poszczegolnych czesci umowy;

4) kary umownej za opdznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbiorow, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad (usterek) a w razie
opoOznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za op6znienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie

) gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

2. Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy;

2) kare umowna za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminéw odbioréw
czesciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

3. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdre Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w 8§13
niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§13
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zamdwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT
wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do
umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:
........................... ), powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) wedtug
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi kwote: ...
(stownie: ......... ) tj. wynagrodzenie brutto WYNOSi ...
(3 (010 1 (=3 .) ztotych; w tym za:

1) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: .........cccceeeunen... 00/100);

2) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: .........cccceuu.e..... 00/100);

3) wykonanie prac, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: ..........ccecee...... 00/100);

4) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 4) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: .........cceceuee..... 00/100);

5) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 5) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: .........cccceueue.... . 00/100).

3. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec,

wykonanie robot budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiazaé niniejsza umowe.
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4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji
projektowej;

2) urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

4) nieodptatnego serwisu i przegladow technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi;

5) badan, pomiardw, préb, regulacji, odbioru, rozruchu;

6) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

7) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robot.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 9), wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu
np. kar umownych.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
koniec miesiaca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru
czesciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy.
Zatacznikiem do faktury jest protokot odbioru czesciowego oraz dokumenty wskazane
w ust. 9. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu
ofertowego.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokot
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w ust. 9 oraz uzyskane pozwolenie na
uzytkowanie budynku. Faktura koncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie zamoéwienia.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.
9. Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT (w tym z faktura koncowa) bedzie przedktadat
Zamawiajacemu:
1) o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktorych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub
2) o$wiadczenie zawierajace zestawienie wszystkich podwykonawcéw, ktdrych
wierzytelno$ci sa czescig sktadowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej
ta fakturg VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku
bankowego.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych
(dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10). W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty o ktorych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokonac zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokona¢ potracenia naleznosci z naleznoscia
Wykonawcy przypadajaca za wykonanie robdt na inwestycji, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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Ewentualne roboty zamienne Ilub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczona do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po
przeprowadzeniu dodatkowego postepowania przetargowego. Wykonawca nie moze
przystapi¢ do wykonania robdot zamiennych lub dodatkowych bez otrzymania
odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia zakresu robét, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robdt, ktérych wysokosé
ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym , ewentualnie pomniejszona o wartos¢ materiatow (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci
przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebng fakture VAT wystawiona przez
Wykonawce.

5§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian umowy w szczegdlnosci w nastepujacym
zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz termindéw wykonania poszczegdlnych
elementow wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami wskazanymi we wzorze umowy w
sprawie udzielenia zamowienia;

2) regulacji prawnych wprowadzonych w 2zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

5) koniecznos¢ zmiany osdb reprezentujacych Zamawiajacego lub Wykonawce;

6) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia
przez podwykonawce;

7) wystapienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna byto usuna¢ w inny sposob, a zmiana taka bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji.

§15
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robot na dzien
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robo6t objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.
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2) Wykonawca pomimo uprzednich plsemnych zastrzezen Zamawiajqcego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigcie wskazanych uchybien uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate, w
szczeg6lnosci nie dotrzymuje termindw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca wykonat czes¢ zamodwienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zamoéwieniem, przez co daie w watpliwos¢ mozliwos¢ nalezytego
wywiazania sie z zamoéwienia, o ile zostat uprzednio wezwany do naprawy
wadliwej czesci zamowienia lub dostarczenia partii sprzetu zgodnej z
zamowieniem;

5) Wykonawca przystapit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonei w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktérej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych roboét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezplecza]acych jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajqcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robét dla ktérych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
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dokona¢ na podstawie sktadnikéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen S$rednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

§16
Postanowienia koricowe

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygac w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
obciazy¢ jej, ani w inny sposdb nig rozporzadza¢ bez uzyskania na czynnosci te
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§17
Postanowienia koncowe

Integralng czescig umowy sa nastepujace zataczniki:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

zatacznik _nr 1 - dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §2 ust 4 niniejszej
umowy;

zatacznik nr 2 - wyciag z siwz;

zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag;

zatacznik nr 4 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

zatacznik nr 5 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zatacznik nr 6 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcow, znanych na
dzien zawarcia umowy, wraz z zakresem robot powierzonych podwykonawcom,
zatacznik nr_7 - polisa OC Wykonawcy oraz dowdd ubezpieczenia placu budowy, a
takze ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu;

zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;

zatacznik nr 9 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

10) zatacznik nr 10 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

11) zatacznik nr_11 - harmonogram rzeczowy sporzadzony w systemie tygodniowym;
12) zatacznik nr 12 - wzor protokotu odbioru czesciowego;

13) zalacznik nr 13 - dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
14) zalacznik nr 14 - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nr wnist

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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