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Katowice, dnia 03 kwietnia 2014 r.
L.dz. ... 234..../JUK/2014

W imieniu Euro-Centrum” S.A z siedzibg w Katowicach w nawiazaniu do postepowania o
numerze Z-2/VIl/2013/EC na:

»Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad realizacja inwestycji:
Nadbudowa dwéch kondygnacji w budynku nr 7
posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,,Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia
Zywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowjcach”; realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013;
Priorytet: Badania i rozwoj technologiczny, innowacje i przedsiebiorczos¢, Dziatanie 1.3:
Transfer technologii i innowacji ; finansowanym ze srodkéw Unii Europejskiej oraz srodkow
Budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o dofinansowanie projektu z dnia 31.05.2013 r. o
nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01;

uprzejmie informuje, Zze w_dniu 27 marca 2014 r. do Zamawiajacego wptynety
nastepujace pytania, na ktore ponizej udzielono nastepujacej odpowiedzi:

1) W celu dokonania prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia, zwracamy sie o
podanie okresu umownej odpowiedzialnosci wykonawcy/wykonawcow za wady oraz
okresu rekojmi za wady fizyczne poniewaz, jak wynika z siwz, nadzér inwestorski ma
by¢ swiadczony takze w tym okresie.

Zamawiajacy na wstepie wskazuje, ze w pkt. 3.4 siwz poinformowat, Ze jest
trakcie wytaniania Wykonawcy robét budowalnych (..). Informacja o tym
postepowaniu dostepne sa pod nastepujacym adresem www: http://www.euro-
centrum.com.pl/przetargi/pp. (...).

Pod powyzszym adresem dostepne sa informacje o warunkach, na jakich udzielone
bedzie zaméwienie na wykonie rob6t budowlanych.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy wskazuje, ze w pkt. 2.11 siwz na roboty
budowlane wskazat: Zamawiajqcy wymaga, aby okres gwarancji na caty przedmiot
umowy (roboty budowlane, instalacyjne, i wszystkie inne, w tym urzqdzenia i
materiaty) byt nie krétszy niz 60 miesiecy (w tym na urzqdzenia instalacji klimatyzacji
tj. agregat chtodniczy oraz klimakonwektory, urzqdzenia wentylacji tj. centrale
wentylacyjne, rozdzielnie elektryczne), nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez
producentow tych urzqdzen jest krétszy, liczqc od daty odbioru przedmiotu umowy,
wraz z nieodptatng, biezqcq konserwacjq i naprawq w okresie gwarancyjnym.
Szczegotowe zasady udzielenia gwarancji okreslac bedzie umowa na udzielenie
zamowienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy podaje, ze szczegétowe zasady udzielenia przez
Wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi okresla 811 wzoru umowy w
sprawie udzielenia zamoéwienia dostepny pod adresem: http://www.euro-
centrum.com.pl/cms/media/przetargi/Z1VII2013EC/z1vii2013ec_zalacznik_nr_2.pd
1.

2) Zamawiajacy wymaga od oferentdéw wykazania sie ustugami polegajacymi na nadzorze
inwestorskim dla budynkow ,,... w technologii i zakresie podobnym, jak w przedmiocie
zamowienia...”. Zwracamy sie doprecyzowanie i informacje, jak dalekie i w jakim
zakresie ma byc¢ to podobienstwo, aby Zamawiajacy uznat ten warunek za spetniony.

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiajacy nadaje pkt. 7.2 ponizsze
brzmienie:

Warunki w zakresie wiedzy i doswiadczenia obejmuja $wiadczenie w ciagu
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 3 ustug nadzoru nad
nadbudowa lub rozbudowa obejmujaca powierzchnie co najmniej 1.000 m?
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jakiegokolwiek budynku (o powierzchni co najmniej 1.500 m?), ktéra to
nadbudowa lub rozbudowa dotyczytaby tacznie prac w zakresie:

7.2.1 instalacji klimatyzacji

7.2.2 instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja dla powierzchni biurowej
min. 1000 m?%;

instalacji AKPiA;

instalacji wodno - kanalizacyjnej;

instalacji elektrycznej i niskopradowych.
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Z zapisu rozdziatu lll pkt. 3.5.5 siwz wynika, ze mozliwos¢ realizacji inwestycji ma
okresli¢ inwestor nadzoru w przedtozonym zamawiajacemu raporcie o zgodnosci
projektu z przepisami i mozliwoscig wykonania inwestycji.

Czy Zamawiajacy podejmujac realizacje tego procesu inwestycyjnego i zdobywajac
$rodki finansowe nie jest prawny prawidtowosci wykonanego i zaptaconego projektu
oraz prawidtowosci wydanych decyzji, w tym pozwolenia na budowe, wprowadzajac do
obowiazkéw wykonawcy zapisy rozdziatu Il pkt. 3.5.2 i 3.5.5 niezgodne z prawem
budowlanym?

Co w przypadku, jezeli raport wykaze brak mozliwosci wykonania inwestycji lub duze
ryzyko? Czy caty projekt rozbudowy Euro-Centrum ma byc zalezny od oceny inspektora
nadzoru? Wnosimy zatem o poprawienie tych btedéw i wykreslenie bezsensownych
zapisow Roz. Il pkt. 3.5.2 i 3.5.5.

Uzasadnienie: Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane w art.
25 i 26, w tym fundamentalne sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy z
projektem (a wiec nie sprawdzanie projektu) przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zapewnienie sprawdzania projektu (za co bierze pieniadze i odpowiada)
to obowiazek projektanta - wedtug art. 20 ust. 2 prawa budowlanego. Tzn.
sprawdzanie dokumentacji przez inspektora nadzoru jako niezgodne z prawem jest
bezprzedmiotowe.

Zgodnie z pkt. 3.5.2 siwz do obowiazkow Wykonawcy nalezy sprawdzanie
dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami przy nadbudowie
budynku biurowego.

Natomiast zgodnie z pkt. 3.5.5 siwz do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.
sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajacemu raportu o zgodnosci projektu z
przepisami i mozliwoscig wykonania dla inwestycji.

Ustawa - Prawo budowlane w art. 25 okresla podstawowe obowiazki inspektora
nadzoru inwestorskiego. Powyzsze nie wyklucza umownego rozszerzenia zakresu
tych obowigzkéw, co wiecej praktyka jest to, ze zakres ten jest rozszerzany w
sposéb umowny.

Z kolei art. 26 ustawy - Prawo budowlane okresla prawa inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Fakt uksztattowania zakresu obowiazkéw inspektora w taki czy inny sposob jest
sprawa Zamawiajacego i nie ma nic wspodlnego z brakiem pewnosci co do
prawidtowosci wykonanego i zaptaconego projektu oraz prawidtowosci wydanych
decyzji, w tym pozwolenia na budowe.

Zp niem,
Justyn nacka
Przewodniczg¢a Komisji Przetargowej



