PROGRAM / UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY 7 ]

Slaskie.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI pnmy“?na energla Euro-Centrum

Zatacznik nr 2

do siwz
Umowanr .../ ..../2014
(wzor umowy)
zawarta w dniu ... 2014 r., po przeprowadzeniu postepowania o nr

Z-1/VIl/2013/EC, w Katowicach pomiedzy:

I.  Euro-Centrum S.A. z siedzibq w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym
Katowice - Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy KRS pod numerem
0000362515, o numerze NIP: 6342547029, o numerze REGON: 240019580, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 14.766.000,00 zt w catosci optaconym, o Zarzadzie Spotki w
sktadzie: Mirostaw Bobrzynski - Prezes Zarzadu, Roman Trzaskalik- Wiceprezes
Zarzadu, do reprezentacji ktérej uprawnieni sa dwaj cztonkowie Zarzadu badz
Prokurent tacznie z cztonkiem Zarzadu,
zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

| PO , Z SiedzZibq W ..vicssss s et PN G W T , 0 numerze NIP:
.............. ; 0 numerze REGON ................, reprezentowang przez:

1) sinmnnmimssmanmmasinshsis o
zwana w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

51
Tryb i podstawa zawarcia umowy

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest z uwzglednieniem postanowien Zatacznika nr
12 - Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL w sprawie udzielania zamowien dla
projektow wspotfinansowanych ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2007-2013.

2. Postgpowanie zmierzajace do zawarcie przedmiotowej umowy zostato przeprowadzone
w trybie przetargu dwustopniowego (sktadanie ofert, a nastepnie negocjacje z
Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu).

3. Zamawiajacy nie jest podmiotem obowigzanym do stosowania ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, o czym Wykonawca byt informowany w toku prowadzonego
postepowania.

§2
Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamowienie
na wykonanie robét budowlanych polegajacych na nadbudowie dwéch kondygnacii
w _budynku nr 7 potozonym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bez wylaczania
obiektu z uzytkowania na warunkach opisanych w siwz i niniejszej umowie,
koniecznoscia dochowania terminéw realizacji przejsciowych i terminu
koricowego, jak okreslono w siwz oraz w niniejszej umowie; oraz uzyskanie z
upowaznienia i w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie; w zwiazku z
Projektem pod nazwa ,Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Zywego
Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”; realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013;
Priorytet: Badania i rozwdj technologiczny, innowacje i przedsiebiorczosé; Dziatanie
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1.3: Transfer technologii i innowacji; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz
srodkow Budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o dofinansowanie projektu z dnia
31.05.2013 r. o nr UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-01.

2. Roboty budowlane objete niniejsza umowa prowadzone beda na podstawie
nastepujacych dokumentacji:

1) Dokumentacja pt.: Wykonanie robdét budowlanych na podstawie projektu
budowlanego Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego umownie 7
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 na podstawie decyzji o
pozwolenie na budowe nr 1498/12 z dnia 08.11.2012 r.;

2) Dokumentacja wykonawcza Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103
Architektura i Konstrukcja tom I;

3) Dokumentacja wykonawcza: Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103”
Instalacje tom II: instalacja c.o., wody lodowej, wod - kan , c.w.u - w_czesci
dotyczgcej wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji cieptej wody
uzytkowej oraz instalacji elektrycznej;

4) Projekt wykonawczy Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego
umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 ANEKS -
Architektura, zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen, zaluzje zewnetrzne,
zmiana konstrukcji wsporczych na dachu pod urzadzenia klimatyzacyjne i
wentylacyjne;

5) Projekt wykonawczy Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego
umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 ANEKS - Instalacja
wentylacji, klimatyzacji i AKPiA;

6) Projekt wykonawczy Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego oznaczonego
umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 instalacja
domofonowa, wtaczenie agregatu;

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

8) Przedmiary robot.

3. Zakres robot sktadajacych sie na zakres zamowienia obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych w zakresie: konstrukcji zelbetowej stupow,
wykonania scian zewnetrznych, stropu, wykonania konstrukcji dachu wraz z
pokryciem, nadbudowy szybu windowego i klatki schodowej, montazu okien i zaluzji
fasadowych oraz robot wykonczeniowych w zakresie scianek gk, drzwi, wykonania
sanitariatow, modernizacji windy, montazu drzwi i pozostatych prac
wykonczeniowych zgodnie z:

a) Projektem wykonawczym ,Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7” w zakresie architektury i konstrukcji;

b) Aneksem do dokumentacji wykonawczej ,Nadbudowa i przebudowa budynku
biurowego oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul.
Ligockiej 103” w zakresie Architektury, zmiany uktadu funkcjonalnego
pomieszczen, zaluzji zewnetrznych, zmiany konstrukcji wsporczych na dachu
pod urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne;

c) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

d) Przedmiarami robot.

2) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym: instalacja zasilania, instalacja
oswietlenia, instalacja sity i gniazd wtyczkowych, instalacja piorunochronna,
instalacja teleinformatyczna, instalacja przeciwporazeniowa, instalacja SAP,
instalacja domofonowa, wtaczenie agregatu; zgodnie z:

a) Projektem budowlanym Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103
Instalacje tom Il - instalacje elektryczne;
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b) Projektem budowlanym Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 -
instalacja domofonowa, wtaczenie agregatu;

c) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

d) Przedmiarami robot.

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji cieplnej wody

uzytkowej; instalacji wody zimnej i instalacji hydrantowej; instalacji

kanalizacyjnej; zgodnie z:

a) Projektem wykonawczym ,Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego
oznaczonego umownie 7” - Instalacje tom Il w zakresie instalacji wod.—kan.,
C.W.U;

b) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

¢) Przedmiarami robot.

3

—

4) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczenr IV i V

kondygnacji; zgodnie z:

a) Aneksem do dokumentacji wykonawczej ,Nadbudowa i przebudowa budynku
biurowego oznaczonego umownie 7 zlokalizowanego w Katowicach przy ul.
Ligockiej 103” w zakresie wentylacji i klimatyzacji, AKPiA,

b) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

¢) Przedmiarami robot.

4. Do obowiazkow Wykonawcy beda rowniez nalezaty:

1) organizacja placu budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy niezbednych
mediow, uzgodnienia warunkow przytaczenia oraz pokrycia kosztow zuzycia mediow
na podstawie odrebnej umowy z Euro-Centrum S.A. z siedzibg w Katowicach;

2) wykonanie zabezpieczenia istniejacych kondygnacji budynku przed uszkodzeniami
przy robotach zwiazanych z nadbudowg budynku;

3) zabezpieczenie elewacji budynku, na ktorej beda prowadzone prace (droga
transportu materiatow na nadbudowane kondygnacje), w szczegélnoéci poprzez za
foliowanie okien, wykonanie pomostow roboczych;

4) usuniecie (naprawa) szkdd spowodowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku w
zwiazku z realizowanymi robotami budowlanymi; w szczegélnosci tj. uszkodzenia
stolarki okiennej, elewacji lub zaluzji fasadowych i poniesienie wszelkich kosztow z
tym zwigzanych;

5) usunigcie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji przedmiotu zaméwienia;

6) wygrodzenie bezpiecznej strefy prowadzenia robét budowlanych w zakresie
transportu materiatéw na wyzsze kondygnacje w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

7) wygrodzenie bezpiecznej strefy wejscia do budynku dla Najemcow w uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

8) podczas wykonywania robot wzmacniania stupéw wewnetrznych na parterze
budynku nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie dla Najemcéw oraz utrzymywaé
porzadek w budynku;

9) biezace porzadkowanie budynku w zakresie zabrudzen powstatych w zwiazku z
prowadzonymi robotami;

10) dostarczenie = Zamawiajacemu w ramach  dokumentacji powykonawczej
obejmujacej w szczegdlnosci: instrukcje obstugi, deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa homologacji, Decyzje o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji; wyniki
z przeprowadzonych pomiaréw, sprawdzen i innych; a takze dokonanie w imieniu
Zamawiajacego stosownych zgtoszen - UDT;

11) odbiory koncowe;

12) przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie zamontowanych
urzadzen i instalacji;

13) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac, w tym wywoz $mieci wraz z
utylizacja;
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14) wykonanie niezbednych pomiarow, sprawdzen, i dokonanie rozruchu
zamontowanych urzadzen;

15) uzyskanie, w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

16) opracowanie scenariusza i instrukcji przeciwpozarowej dla obiektu oraz
dostarczenie i zamontowanie wg niej wszystkich niezbednych urzadzen gasniczych
oraz dokonanie oznaczen drég ewakuacji, hydrantow, gasnic i innych urzadzen
przeciwpozarowych;

17) opracowanie instrukcji obstugi i uzytkowania budynku;

18) zapewnienie dla prowadzonej inwestycji niezbednej obstugi geodezyjnej;

19) wykonanie mapy obiektu i naniesienie w zasobach geodezyjnych w 6
egzemplarzach;

20) wykonanie dokumentacji powykonawczej w Scistej wspotpracy z Projektantem tj.
Panem Krzysztofem Kulikiem i dostarczenie jej Zamawiajacemu;

21) biezacej wspotpracy z Projektantem tj. Panem Krzysztofem Kulikiem na etapie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 7 zostat oddany do uzytkowania w 2008 r.
Obecnie w budynku na 3 kondygnacjach znajduja sie uzytkowane (wynajete)
pomieszczenia biurowe, wezty sanitarne, aneksy kuchenne, korytarze, klatka
schodowa wraz z winda. Na parterze jest zlokalizowana wymiennikownia, rozdzielnia
n/n oraz pomieszczenie niskich pradow i maszynownia windy. Budynek jest
wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje cieptej i zimnej wody,
instalacje pompy ciepta, instalacje elektryczne i niskopradowe, instalacje odgromowa.
Ponadto posiada przytacze kanalizacji sanitarnej deszczowej, przytacze wodociagowe,
przytacze c.o. oraz przytacze n/n.

6. Zamawiajacy informuje, ze podczas wykonywania robét budowlanych objetych
niniejszym postepowaniem w _budynku nr 7 znajdowac sie bedg Najemcy, w zwiazku
z tym Zamawiajacy bedzie ktadt szczegdlny nacisk na odpowiednie zabezpieczenie
budowy.

1) Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ uzytkowanie budynku przez Najemcoéw podczas
trwania robot budowlanych, z tym zastrzezeniem, Ze najbardziej uciazliwe prace
(hatas, wstrzasy itp.), w tym prace betonowe powinny by¢ prowadzone poza
godzinami pracy najemcow lub w dni wolne od pracy.

2) Wykonawca, na wtasna odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa
najemcow znajdujacych sie¢ w budynku nr 7 i unikna¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkad.

3) Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ prawna za wszelkie skutki z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez ww. najemcéw w zwiazku z wykonaniem
niniejszej umowy.

4) Zamawiajacy informuje, Ze obecnie w budynku powierzchnie budynkowe sa
wynajmowane przez 16 podmiotéw zatrudniajacych tacznie ok. 100 o0séb;
W budynku nr 7 w dniach roboczych Najemcy pracuja od godziny 7.00 do 18.00.

7. Zamawiajacy informuje, ze budynek nr 7 otwierany jest w godzinach 6.00 i zamykany
jest w godzinach do 21.00, co nie wytacza uzgodnienia z Zamawiajacym innych godzin
prowadzenia prac budowlanych.

8. Wykonawca jest rowniez obowigzany do ubezpieczenia placu budowy od ognia,
huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét, obiektow,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwiazanych z wykonaniem zamdwienia na kwote
co najmniej 2.000.000,00 zt. Ubezpieczenie placu budowy spetniajace powyzsze
warunki stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy w sprawie udzielenia zamdwienia.

9. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca na kazdym etapie robdt zobowiazany jest
przestrzegacC rezimu technologicznego oraz ktasé¢ szczegélny nacisk na realizacje
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10.

1y

12.

13,

zapisow dokumentacji projektowej (w tym w szczegdlnosci specyfikacji wykonania i
odbioru robét) - poniewaz zaprojektowany obiekt spetnia wymagania budynku
niskoenergetycznego. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ prawna na
zasadach ogdlnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace z
zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do
wybudowania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazang w ust. 2, wytycznymi zawartymi w siwz, warunkami
prowadzenia rob6t oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w
przedmiocie umowy z tytutu rekojmi i gwarancji.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia rozumie si¢ kompleksowe wykonanie robot
budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia wraz z instalacjami oraz
przytaczami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen i uzyskanie
stosownego pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest nadbudowa budynku nr 7 w Katowicach przy ul. Ligockiej 103
oraz jego otoczenia celem sprawdzenia warunkdw prowadzenia rob6t budowlanych i
nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag czy zastrzezen.

Zamawiajacy informuje, Ze inwestycja bedzie prowadzona na dziatce
o numerze 12/29 stanowiacej wtasnos¢ Zamawiajacego.

§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w_terminie do dnia 31
grudnia 2014 r., przy czym roboty powinny by¢ wykonywane w nastepujacych
etapach:

1) do 31 sierpnia 2014 r. - wykonanie robét budowlanych w zakresie: konstrukcji
zelbetowej stupow, wykonania scian zewnetrznych, stropu, wykonania konstrukcji
dachu wraz z pokryciem, nadbudowy szybu windowego i klatki schodowej, montazu
okien i zaluzji fasadowych;

2) do 31 pazdziernika 2014 r.- wykonanie robot wykonczeniowych w zakresie $cianek
gk, drzwi, wykonania sanitariatéw, modernizacji windy, montazu drzwi i
pozostatych prac  wykonczeniowych, w tym robét elektrycznych, wod- kan,
klimatyzacji i wentylacji. Odbiér techniczny zakonczonych robot catosci obiektu;

3) do 30 listopada 2014 r. - odbior koncowy, na zasadach wskazanych w umowie.

Warunkiem odbioru koricowego jest w szczegélnosci:
a) ukonczenie catosci robot objetych umowa;
b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Tygodniowy harmonogram rzeczowy i harmonogram rzeczowo - finansowy umowy
przedstawione przez Wykonawce stanowia zataczniki do niniejszej umowy i s3 jej
integralng czescia.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania
robdt, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec ani ktérym nie moga
przeciwdziatac, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w
catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
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3) wystapienia innych okolicznosci, ktére strony wspélnie uznaja za powodujace
koniecznos¢ zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczegdlnych etapow, w
szczegolnosci z powodow technologicznych, przyczyn zewnetrznych nie majacych
charakter sity wyzszej, obiektywnych utrudnien dotyczacych dostaw materiatow
lub urzadzen, itp. przy czym kazdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego
powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony nie dojda do porozumienia
uznaje sie, ze termin pierwotnie ustalony jest obowiazujacy.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catoéci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

7. W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu zaktualizowane harmonogramy
rzeczowo-finansowe i rzeczowe kontraktu, o ktérych mowa w ust. 3. Kazdorazowa
zmiana (aktualizacja) harmonograméw wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8. Przekazanie placu budowy powinno nastapi¢c w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy w sprawie udzielenia zaméwienia. Przesunigcie terminu przekazania placu
budowy w stosunku do szacowanego terminu przekazania wskazanego w zdaniu
pierwszym nie obliguje do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. Z chwilg
przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ i ryzyko za plac
budowy, w tym za urzadzenia i materiaty si¢ tam znajdujace. Wykonawca zobowiazany
jest przejac plac budowy w dniu wskazanym przez Zamawiajacego, ze skutkami
wskazanymi w niniejszej umowie.

54
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1) protokolarnego przekazania kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w §2 ust. 2
niniejszej umowy w wersji papierowej oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

2) wskazania granic terenu budowy;

3) przekazania dziennika budowy;

4) wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji dla celow
budowy i socjalnych,

5) zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

6) dokonywania i potwierdzania zapisow przez upowaznionych przedstawicieli w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

7) dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

8) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy (oprécz wskazanych w poprzednich paragrafach)
Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do:
1) wykonania w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktérej
mowa w §2 ust. 2 robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
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niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

oraz obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajace dostep
do placu budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej
ochrony terenu budowy;

4) opracowania planu zagospodarowania budowy i zorganizowania placu budowy oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od
Zamawiajacego;

6) zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentow potwierdzajacych stosowne uprawnienia osob zostang
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dana
osobe;

7) przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

8) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji rob6t budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementow Wykonawca zobowiazuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

10) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktéw poboru energii mediéw
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy, w oparciu o zainstalowane podliczniki, a w razie ich braku do
ich zainstalowania na swoj koszt;

11) rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesiaca
kalendarzowego na zasadach okreslonych w odrebnych umowach zawartych z
wlascicielem przytaczy oraz cen ustalonych przez dostawcow poszczegolnych
mediow w fakturach VAT;

12) zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT w
terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;

13) prowadzenie dokumentacji budowy a w szczegdlnosci dziennika budowy i
udostepnianie go przedstawicielom zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

14) posiadania umow ubezpieczenia: odpowiedzialnosci cywilnej, ryzyk montazu i
budowy oraz placu budowy na warunkach/wymaganiach opisanych w siwz. Polisy
potwierdzajace posiadanie obu ubezpieczen stanowia zatgczniki do niniejszej
umowy.

a) Wykonawca zobowiazuje sie do kontynuowania i utrzymywania ubezpieczenia
w wymaganym w siwz zakresie przez caty okres realizacji umowy.

b) W przypadku wygasniecia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie.

c) Dokumenty potwierdzajace zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodem
optaty sktadki zostang dostarczone Zamawiajacemu nie pézniej niz 30 dni
przed dniem wygasania ubezpieczenia; w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce polisy (polis) w tym terminie Zamawiajacy moze naby¢ taka polise
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedtug swojego wyboru - do windykacji
kosztow polisy: na zasadach ogolnych, lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub w drodze potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

d) Polisy ubezpieczeniowe nie moga by¢ anulowane, a ich warunki nie moga by¢
zmienione lub uzupetnione w jakikolwiek sposdb bez zgody Zamawiajacego, o
czym Zamawiajacy zostanie poinformowany z czterdziestopieciodniowym (45)
wyprzedzeniem przed planowanym anulowaniem, zmiang lub uzupetnieniem
polisy.

15) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji,

16) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakofczeniu robot;
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17) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej cato$¢ robot
budowlanych i instalacyjnych w dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w
dwoch egzemplarzach w formie cyfrowego nosnika danych CD i przekazania jej
Zamawiajacemu na 7 dni przed terminem odbioru technicznego przedmiotu
zamowienia;

18) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak réwniez
poszczegolnych instalacji;

19) zgtaszania obiektu i robot do odbioru;

20) zawiadomienia w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo
wtasciwych organéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania, przygotowania wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganym kompletem dokumentéw oraz
uczestniczenia w obowiazkowej kontroli budowy w terminie wyznaczonym przez
wtasciwy organ;

21) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu robot lecz nie pézniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania
odbioru koncowego;

22) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiegcznym) oraz harmonogramu rzeczowego
opracowanego w systemie tygodniowym;

23) poddania w razie potrzeby kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania
i rozliczania Projektu, w ramach ktorego finansowane jest niniejsze zamowienie w
zakresie realizowanych prac.

§5
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich

przedstawicieli:
1) w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego: Pani Beata

Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl;

2) w zakresie technicznym - Pani Elzbieta Kutach, email: e.kutach@euro-
centrum.com.pl;

3)  NAdZOr INWESLOISKI = ...uveeecereeneceenesnsceseesseennens

2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach:

1) branza budowlana - Pan ...........eereevennen. posiadajacy uprawnienia budowlane
W specialnosal ...eusssis WYdANE PrZEZ ......cccivemsmcesesssmnsassassnasnosens 0 numerze
............ Z dnia ..., Wpisany na liste cztonkow .............Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym .................... -

2) branza sanitarna - Pan ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........coevreernee WYAMNE PEIEE covamsommmnmiisiii o
NnUMErze ... 7.4 [ 1)1 R ——— , wpisany na liste cztonkow ...................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ................. 5

3) branza elektryczna - Pan ......cvcvneeenennne. posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........ccoueeenee. WAVKBHE BIED .o o]
NUMErZEe ..., Z dnia ., , wpisany na liste cztonkow ................
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym....................

3. Zamawiajacy wyznacza Pana ... jako koordynatora czynnosci na

budowie wykonywanych przez inspektorow w zakresie réznych specjalnosci.

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyz;ji
powodujacych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji.

5. Obowiazki i prawa inspektorow nadzoru budowlanego wymienionych ust. 2
uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane obowiazuja w petni.
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10.

P

12.

13

14.

Wykonawca wskazuje jako kierownika bBUAOWY Pana ...........c.eooeommessssssssns

posiadajacego uprawnienia budowlane w SpecjalNoSCi ......coocoeveeeeeereeversereeeserans wydane
0] 7= 7 RS 0 numerze ............ TO wocvnnming , wpisany na liste
CZtONKOW ... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym  ......ccvveevenne oraz  zastepce  kierownika  budowy  Pana
...................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
........................................... wydane przez ...........cereeeceresenens. 0 NUMErZe ............ Z dnia
.......................... , wpisany na liste cztonkow .............cccuu..... Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........c........

Wykonawca zapewni kierownikow robot posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, i przed przystapieniem do robot w poszczegélnych branzach przedstawi
Zamawiajacemu dane kierownikdw robét wraz z kopia dokumentéw o uprawnieniach

zawodowych tych osob.

Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik budowy lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 6 godzin.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony
sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierownikéw robdt branzowych. W takiej
sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do zmian kwestionowanych oséb w terminie 7
dni. Kandydatura kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do wyrazenia
stanowiska co do akceptacji kandydatury Kierownika Budowy w terminie 7 dni od jej
otrzymania, bezskuteczny uptyw ww. terminu jest réwnoznaczny z wyrazeniem
akceptacji.

Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkéw
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb. Odpisy dokumentéw
potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dang osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowiazana jest
ona powiadomic o tej koniecznosci druga strone na pismie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnoici realizacji z
dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje: Pana Krzysztofa Kulika, prowadzacego dziatalno$é
gospodarcza pod firma: Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik w
Katowicach przy ul. Jozefa Wybickiego 55.

Wykonawca w okresie prowadzenia robot budowlanych ma obowiazek zwotywaé
biezace narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Podwykonawcow, przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, oraz
ewentualnie innych zaproszonych osdb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych bedzie zalezna od przebiegu robét budowlanych,
realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych nieprzewidzianych okolicznosci,
jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu. Wykonawca ma obowiazek informowac
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przedstawiciela Zamawiajacego o terminach narad z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

15. W razie potrzeby Zamawiajacy w okresie prowadzenia robét budowlanych moze
zwotywac, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, dodatkowe narady
koordynacyjne z  udziatem przedstawicieli ~Wykonawcy,  Podwykonawcow,
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru, Projektantéw oraz innych zaproszonych osob.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy, o czym powiadomi
pozostatych uczestnikow narad najpoézniej na 2 dni przed planowana narada.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykona¢ zamodwienie przy udziale podwykonawcéw, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego na zasadach okreslonych niniejsza umowa i siwz.

2. Wykaz Podwykonawcow wraz z zakresem obowigzkéw im powierzonych stanowi
zatacznik_do niniejszej umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca nie moze
skorzystac na etapie realizacji zamowienia z podwykonawcow dla wykonania czesci

zamowienia innych niz wskazane w ofercie.

3. Zgloszenie konkretnego podwykonawcy, oprdcz spetnienia warunkow o ktérych mowa
w ustepie poprzednim (podwykonawstwo na zakres wskazany w ofercie) powinno
spetniac warunki oraz procedure wskazang wprost w art. 647' kc. Zamawiajacy
zastrzega, iz konieczne jest przedstawianie projektow umow z podwykonawcami przed
ich podpisaniem z podwykonawca. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedstawienie
uméw z podwykonawcami po ich podpisaniu, chyba ze beda zawiera¢ warunek
zawieszajacy ich wejscie w zycie z chwila akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma rowniez obowiqzek - w odniesieniu do podwykonawcéw, ktorych
zgtosit w trybie art. 647'k.c. oraz zgodnie z postanowieniami siwz, a co do
ktorych Zamawiajqcy nie wniost sprzeciwu lub zastrzezen - przedktadania
Zamawiajqcego wszelkich aneksow do umow ze tymi podwykonawcami.

4. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia zastrzezenia lub sprzeciwu w rozumieniu przepisow

k.c. do wykonania czesci zamowienia przy udziale podwykonawcéw, jezeli:

1) wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy bedzie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
za te czesc zamodwienia (ten zakres robot) wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, na podstawie ktérego =zawarta zostata niniejsza umowa
Zamawiajacego z Wykonawca,

2) terminy realizacji robot przez podwykonawce beda niezgodne z terminami
wykonania tych robdot wynikajacymi z harmonogramu stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) okres gwarancji i rekojmi oferowany przez Podwykonawce bedzie krotszy niz okres
gwarancji i rekojmi ujety w niniejszej umowie z Wykonawca;

4) warunki dotyczace dalszego podwykonawstwa beda odmienne od zawartych w
niniejszej umowie z Wykonawca,

5) okresy rozliczeniowe i sposob rozliczania (podstawy wystawienia faktur VAT,
terminy odbioréw czesciowych) nie beda dostosowane do niniejszej umowy
taczacej Zamawiajacego z Wykonawca i harmonogramu tego kontraktu, umowy
proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub obostrzenia
wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa potracenia kwot z
wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatbw do momentu
otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje niniejsza umowa
taczaca Zamawiajacego z Wykonawca;

6) umowy proponowane przez podwykonawcow beda zawieraty warunki lub
obostrzenia wobec Zamawiajacego (dotyczacych rozliczen, odbioréw, prawa
potracenia kwot z wynagrodzenia, zastrzezenia wtasnosci urzadzen czy materiatow
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do momentu otrzymania zaptaty czy innych rozliczen), ktorych nie przewiduje
niniejsza umowa taczaca Zamawiajacego z Wykonawca.

Przez spetnienie warunku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 5) rozumie sie, ze termin
ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy powinien zosta¢ okreslony
tak, aby byta mozliwa zaptata ww. wynagrodzenia w sposb uwzgledniajacy
postanowienia umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajagcym, ktora mowi, ze
Wykonawca ma obowigzek wraz z faktura VAT przedtozyc Zamawiajacemu m.in.
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sg czescia sktadowa
faktury VAT o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow wynagrodzema lub
ceny objetej ta faktura VAT. Oznacza to, Zze Wykonawca powinien zaptaci¢
podwykonawcy, ktéry wykonat prace objete danz dang faktura wynagrodzenie PRZED
rzedtozeniem Zamawiajacemu faktury VAT za te roboty.

Zamawiajacy zastrzega, ze spetmeme wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 nie wytacza
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu z innych powodéw.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamow1ema na roboty budowlane lub Podwykonawce
takiego zamdwienia w ramach czesci, za ktora wyptacono juz wynagrodzenie, stanowia
wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dotozenia szczegolnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasno$c

Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajq, ze ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy,
ma on na mysli rowniez dalszego podwykonawce.

W przypadku postuzenia sie przez Wykonawce przy wykonywaniu obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy innymi osobami (Podwykonawcam1) Wykonawca
ponosi gwarancyjna odpowiedzialnos¢ za ich dziatania i zaniechania oraz nalezyte
wykonanie przez nich swiadczenia, oraz zobowiazuje sie bezwarunkowo naprawic
wyrzadzong na skutek ich dziatan szkode (art. 473 k.c.).

§7
Wstrzymanie wykonywania robot

Roboty zostana wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:

1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofq budowlang lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.

§8
Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioru robét zanikajacych i ulega]acych zakryciu dokonuje upowazmony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

2) Odbior czesciowy.
Odbior czesaowy nastepowac bedzie na koniec kazdego m1es:qca kalendarzowego,

Z tym, ze jezeli podplsanle umowy nastapi po potowie miesiaca kalendarzowego

pierwszy odbidr czesciowy nastapi po zakonczeniu kolejnego (petnego) miesiaca

obowigzywania umowy.

a) Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne na danym etapie robot dokumenty, a w
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3)
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b)

szczegdlnosci: swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob
lub badan, atesty dotyczace odbieranego elementu robdt wraz z
oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 7.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce ,Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez
upowaznionego inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz
ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robdt
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z odbioru czesciowego
sporzadzony bedzie protokét odbioru czesciowego wykonanych robot, ktorego
wzor stanowi zatacznik do niniejszej umowy. Protokét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy
robot, opisane w wykazie robot wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze
zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do zakoriczonych elementéw robét, ujetych
uprzednio w protokole odbioru czesciowego, po ich zakorczeniu, jezeli na tym
etapie ujawnia si¢ wady (lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy
kompatybilnosci) nie stwierdzone na etapie odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny zakonczonych robét.

Odbioru technicznego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie wniosku Wykonawcy
zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

a)
b)

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektowa;
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

a)

oryginat dziennika budowy,

oSwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

protokoty prob, badan i sprawdzen,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

kompletng dokumentacje powykonawcza - potwierdzona na zlecenie
Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

zawiadomienie wraz z dowodem doreczenia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy przedmiotu umowy i
zamiarze przystapienia do jego uzytkowania wraz ze stanowiskiem tych
organow w sprawie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym lub oswiadczenia o niezajeciu przez te organy stanowiska w tym
zakresie.

Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakoriczonych
robdt, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 3 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnoéci odbioru powinno nastapi¢ najpdzniej 10 dnia
liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
zakonczonych robét uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele
Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokdt, ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokdt w szczegdlnosci zawieraé powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét, inne dokumenty, wskazane podczas odbioru przez
Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli wystapia)
wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia, nie
pozniejszymi jednak niz planowany termin odbioru kohcowego.



4)

»

Zatacznikiem stanowiacym integralng czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

Odbioér koncowy.
a) Odbior konicowy dokonywany jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o

b)

pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i uptywie terminu na usuniecie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego
zakonczonych robdt, z zastrzezeniem ustepéw kolejnych. Przystapienie do
czynnosci odbioru koficowego nastapi niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci
przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, a czynnosci
odbioru koricowego powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni roboczych.
Termin ten powinien byC zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym Kkontraktu, stanowiacym zatacznik do umowy.
Protokét odbioru koricowego stanowi podstawe do wystawienia ostatniej
faktury VAT (faktura koncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie, iz
Wykonawca nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego
zakoniczonych robét (lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas
odbioru technicznego), wodwczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy, z zastrzezeniem zapisow
ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w §12 niniejszej umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajqce sie

do usuniecia:
a) ktére umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

b)

1.
il.

zadac usuniecia tych wad w okreslonym terminie,

jezeli pomimo podjecia si¢ usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony: obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej, lub tez bez upowaznienia sadu do
usunigcia wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi
przez powierzenie wykonania tych czynnoéci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokryc zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed
powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

wady istotne:

_Zamawiajqcy jest uprawniony do:

1.

ii.

zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub dostarczenia urzadzenia
obarczonego wadami po raz drugi - bez wad,

w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty lub urzadzen przedmiotu umowy po raz drugi albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usunaé wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo bez
upowaznienia sadu wykonac te roboty lub urzadzenia po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokryc
zwigzane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady nie nadajqce

sie do usuniecia:
a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:
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i. odebrac obiekt, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej i technicznej,
ii. domagac si¢ naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

b) wady istotne:
Zamawiajacy jest uprawniony:
i. odmowic odbioru koncowego,

ii. odstapic od umowy z winy Wykonawcy,

iii. bez upowaznienia sadu wykonac¢ te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki.

iv. domagac si¢ naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogdlnych.

4. Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynia dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja si¢ wytycznym zawartym
W umowie i siwz.

5. Odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

6. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

7. Wraz z zabudowanymi w ramach umowy materiatami Wykonawca bedzie sktadat
kazdorazowo oswiadczenia wobec Zamawiajacego, iz posiada prawo wtasnosci tych
materiatow. Jezeli Wykonawca nabyt materiaty od posrednika/dostawcy/producenta,
wowczas Zamawiajacy wymaga dodatkowo o$wiadczenia posrednika/ dostawcy/
producenta, ze przenidst prawo wtasnosci na Wykonawce. W przypadku wykazania
przez Wykonawce obiektywnej niemozliwosci uzyskania oswiadczenia od posrednika/
dostawcy/ producenta Zamawiajacy moze poprzesta¢ na przyjeciu oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Takie o$wiadczenie moze byé
dostarczone najpézniej do momentu zgtoszenia odbioru etapu prac, w ramach ktérego
nastapita dostawa danego materiatu. W razie braku dostarczenia takiego oswiadczenia
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru (potwierdzenia dostarczenia czy
zainstalowania) danego materiatu na miejscu montazu lub dostarczenia. Brak
potwierdzenia odbioru takiego materiatu jest przeszkoda do wystawienia przez
Wykonawce faktury obejmujacej wartos¢ tego materiatu. Wykonawca zapewni, iz
wszystkie urzadzenia, sprzet i materialy przekazywane Zamawiajacemu sa jego
wtasnoscig (skutecznie nabyt je od swoich dostawcow), i z chwila ich przekazania
Zamawiajacemu protokotem prawo wtasnosci tych urzadzen, sprzetow i materiatow
przechodzi na Zamawiajacego.

59
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét wymagan
dotyczacych stosowania wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- w obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosici na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki prob, badan, odkryé lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich zadanie byto oczywiicie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w ust. 5 niniejszej umowy lub ich
odpowiednia czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wazne do daty zakonczenia prac oraz usuniecia wad i usterek wazne do konca
okresu gwarancyjnego plus dodatkowe trzy (3) kolejne miesiace w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, to jest kwote: ..........eeveeerivennenee. zt/gr stownie:
........................................................................... W IO o i

Opcjonalnie: na Wniosek Wykonawcy zalicza si¢ kwote wniesionego wadium w kwocie
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wobec czego pozostate do
wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zostaje
whniesione/ustanowione w formie ............ccceeererennnnen.

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa
albo gwarancja ubezpieczeniowa, to Zamawiajacy wymaga aby byta ona gwarancja
nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie, wystawiona przez Bank
albo Ubezpieczyciela.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe beda sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej musi zosta¢ dotaczone do

umowy.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu
przyjmuje sie date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, z tym, Ze w
przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium
moze byc zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
niezbedny do zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
niepienieznych form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w razie
zaniechania przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo
przedtuzy¢ okres obowiazywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego na koszt Wykonawcy i bedzie uprawniony do windykacji
poniesionych w ten sposob kosztow.
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Zasady zwrotu zabezpieczenia wniesionego w formie pienieznej:

1) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (liczac od daty podpisania bez uwag
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwrdci na pisemny wniosek Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu liczac od daty
bezusterkowego pogwarancyjnego odbioru robot, co nastapi w ostatnim dniu
obowiazywania okresu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wykorzystac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy m.in. w
celu: potracenia z niego kar umownych, zlecenia wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy, uiszczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcow Wykonawcy, o ile zwrdca sie
z zadaniem zaptaty bezposrednio do Zamawiajacego, oraz do pokrycia wszelkich szkod
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
ktére powstaty lub moga powsta¢ u Zamawiajacego, lub w celu wykonania
zaniechanych przez Wykonawce lub wadliwych robot.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie nastgpowato na podstawie pisemnego os$wiadczenia Zamawiajacego,
stwierdzajacego przyczyne skorzystania z zabezpieczenia i sposob jego wykorzystania.

Zasady zwrotu zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 7 stosuje sie odpowiednio do
innych form zabezpieczenia. W przypadku niepienigznych form zabezpieczenia
(gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego) wartos¢
ubezpieczenia powinna uwzglednia¢ wartosci i okresy wynikajace z ust. 6 pkt. 1) i 2).

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie pisemnej

gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na caty przedmiot
umowy (w tym na urzadzenia instalacji klimatyzacji tj. agregat chtodniczy oraz
klimakonwektory, urzadzenia wentylacji tj. centrale wentylacyjne, rozdzielnie
elektryczne, nawet jezeli okres gwarancji udzielanej przez producentéw tych
urzadzen jest krotszy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy) wraz z nieodptatna,
biezacq konserwacja i naprawa w okresie gwarancyjnym. W_okresie gwaranciji do
obowiazkéw Zamawiajacego naleze¢ bedzie wymiana filtrow oraz dezynfekcija.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.
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10.

4

12.

Wykonawca w okresie odpowiedzialno$ci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
wspdlnie z Zamawiajacym przegladu, z ktorego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usunigcia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

Fakt usunigecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest
pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odméwit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktorg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Niniejsze zapisy umowy zastepuja dokument gwarancyjny, jezeli Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego, odrebnego dokumentu
gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jakosci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajaq
zabezpieczenie w formie kar umownych:

1.

Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 10% cato$ciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy;

2) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
wytacznej winy Wykonawcy, w wysokosci 10% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w 813 niniejszej umowy;

3) kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% cato$ciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia,
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liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opoéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy, jak i terminéw tzw. posrednich
przyjetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym dla wykonania
poszczegolnych czesci umowy;

4) kary umownej za opdznienie w usunigciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbioréw, w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunigciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

5) kary umownej za op6znienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajacego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 2% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego §13 niniejszej umowy;

2) kare umowng za niedotrzymanie przez Zamawiajacego termindw odbioréw
czesciowych lub koficowego w wysokosci 0,1 % catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §13 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu termindw wyznaczonych w niniejszej umowie.

Maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktére Strony umowy miaty by zaptaci¢, nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia umownego netto, opisanego w §13
niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§13
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

WysokoS¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - w trybie
postepowania o udzielenie zaméwienia - jego oferty i ma ona charakter ryczattowy,
nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki VAT
wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do
umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie w wysokosci ....... zt netto (stownie:
........................... ), powigkszone o podatek od towardw i ustug (VAT) wedtug
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi kwote: ...

(stownie: ......... ) tj. wynagrodzenie DBrutto WYNOSI ..........oeeeoeoeesessssssessssesesessens.

IO i .) ztotych; w tym za:

1) wykonanie prac, o ktorych mowa w 82 ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: ...........c.......... 00/100);
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2) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy kwote
sussnseuseasasussonsese 20 DTULLO. (STOWITHES oocsnsnasinassons s 007100}

3) wykonanie prac, o ktorych mowa w §2 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: ...................... 00/100);

4) wykonanie prac, o ktorych mowa w 82 ust. 3 pkt. 4) niniejszej umowy kwote
...................... . zt brutto (stownie: ....................... 00/100).

3. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie robot budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze
podwyzszyc ryczatt lub rozwigzac niniejsza umowe.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

2) dostawy maszyn i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej;

3) urzadzenia placu budowy, zaplecza i zabezpieczenia placu budowy, p/poz, bhp,
itp.;

4) obstugi geodezyjnej;

5) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy;

6) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

7) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

8) nieodptatnego serwisu i przegladoéw technicznych urzadzen w okresie gwarancji i
rekojmi;

9) badan, pomiarow, prob, regulacji, odbioru, rozruchu;

10) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

11) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiaréw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robot;

12) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

13) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robét oraz inne
koszty, ktére Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,
o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, doswiadczenia i
profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w szczegdlnosci takich jak:
pozwolenie z UDT na uzytkowanie dzwigow i urzadzen technicznych podlegajacych
odbiorowi UDT, uzyskanie pozytywnej opinii Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Sanepidu.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 9), wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu
np. kar umownych.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
koniec miesiaca kalendarzowego. Wykonawca wystawi fakture czesciowa po wykonaniu
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru
czesciowego robot, zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy.
Zatacznikiem do faktury jest protokoét odbioru czesciowego oraz dokumenty wskazane
w ust. 9. Wartod¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu
ofertowego.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokét
odbioru koncowego, dokumenty wskazane w ust. 9 oraz uzyskane pozwolenie na
uzytkowanie budynku. Faktura korncowa musi zawiera¢ co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.
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Wykonawca wraz z kazda faktura VAT (w tym z fakturg koncowa) bedzie przedktadat

Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, Ze wszelkie roboty, za wykonanie ktérych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie lub

2) oswiadczenie zaw1era1qce zestawienie wszystkich podwykonawcow, ktorych
wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT oraz oswiadczenie wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa czescia sktadowa faktury VAT o
dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow wynagrodzenia lub ceny objetej
ta faktura VAT. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
(dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10). W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktorych mowa kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, Zamawiajacy jest uprawniony do
pomniejszenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy o sume kwot wynikajaca z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wowczas Zamawiajacy moze dokonad zaptaty
bezposrednio na konto Podwykonawcy, i dokona¢ potracenia naleznosci z naleznosc1q
Wykonawcy przypadajaca za wykonanie robot na inwestycji, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Ewentualne roboty zamienne Ilub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczona do umowy moga zostaé wykonane Jedyme po
przeprowadzeniu dodatkowego postgpowania przetargowego. Wykonawca nie moze
przystapic do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych bez otrzymania

odrebnego zlecenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
zmniejszenia_zakresu robdt, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot w trakcie realizacji przedmlotu umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ wytaczonych robot, ktorych wysokosé
ustalona zostanie zgodnie z wartosciami wskazanymi przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym , ewentualnie pomniejszona o wartos¢ materiatéw (odpowiadajaca cenom
ich nabycia) zakupionych wczesniej przez Wykonawce, ktorych prawo wtasnosci
przechodzi na Zamawiajacego, w oparciu o odrebng fakture VAT wystawiong przez
Wykonawce.

Imniejszenie zakresu robot moze dotyczy¢ w szczegélnosci dostawy i montazu
agregatu oraz instalacji SAP. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu skorzystanie z
tego prawa, przed przystapieniem do wykonywania ww. prac Wykonawca obow1qzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu informacje o zamiarze ztozenia zamodwienia/
przystapienia do montazu/instalacji, z wyprzedzeniem nie krétszym niz miesiac.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastqplc za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawra]qcy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy w szczegdlnosci w nastepujacym
zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy oraz terminow wykonama poszczegolnych
elementéw wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze byc ]edyme okolicznosciami wskazanymi we wzorze umowy w
sprawie udzielenia zamowienia;
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2) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

5) koniecznos¢ zmiany oséb reprezentujacych Zamawiajacego lub Wykonawce;

6) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania cze$ci zamdwienia
przez podwykonawce;

7) wystapienia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie,
ktorych nie mozna byto usuna¢ w inny sposéb, a zmiana taka bedzie umozliwiac
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji.

§15
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien
odstapienia.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czeéci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catosci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu na usunigcie wskazanych uchybien uparcie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate, w
szczegolnosci nie dotrzymuje termindéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca wvkonat czes¢ zamoéwienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zamowieniem, przez co daje w watpliwo$¢ mozliwos¢ nalezytego
wywiazania sie z zamowienia, o ile zostal uprzednio wezwany do naprawy
wadliwei czesci zamowienia lub dostarczenia partii sprzetu zgodnej z
zamowieniem;

5) Wvkonawca przystapit do likwidacii swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzoneij w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;
2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpoézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okreslone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robot w odniesieniu

do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztorysow. Kosztorysy Zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robét dla ktérych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczer nalezy
dokonac na podstawie sktadnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego, a koszt
materiatow wg cen srednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktérym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

§16
Postanowienia konncowe

Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazujq sie rozstrzygac w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy,
obciazy¢ jej, ani w inny sposéb nia rozporzadza¢ bez uzyskania na czynnoici te
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§17
Postanowienia konncowe

Integralng czescia umowy sa nastepujace zataczniki:

1)
2)

zatacznik nr 1 - wyciag z siwz;
zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -

wyciag;
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3) zalacznik nr_3 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

4) zatacznik nr 4 - dokumenty sktadajace sie na opis przedmiotu zamdwienia,

5) zatacznik nr 5 - kserokopia pozwolenia na budowe;

6) zatacznik nr 6 - dostarczony przez Wykonawce wykaz podwykonawcéw, znanych na
dzien zawarcia umowy, wraz z zakresem robdt powierzonych podwykonawcom,

7) zatacznik nr 7 - polisa OC Wykonawcy oraz dowod ubezpieczenia placu budowy, a
takze ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu;

8) zatacznik nr 8 - odpis z KRS Wykonawcy/informacja z CEiDG;

9) zatacznik nr 9 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

10) zatacznik nr 10 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

11) zatacznik nr 11 - harmonogram rzeczowy sporzadzony w systemie tygodniowym;

12) zatacznik nr 12 - wzor protokotu odbioru czesciowego;

13) zatacznik nr 13 - dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

14) zatacznik nr 14 - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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